



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2021/2024

Av. Santa Rita, nº 150, Bairro: Centro, Perdigoão/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel.: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

ATA DE SESSÃO – ANÁLISE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO Nº: 000118/2023

TOMADA DE PREÇO Nº: 000010/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS NA AVENIDA DO CALÇADO E NA AVENIDA 12 DE DEZEMBRO, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DESTE OBJETO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

Às 14:00h do dia 09 de janeiro de 2024, no Departamento de Licitação desta Prefeitura, reuniram-se os membros da Comissão designada pela Portaria nº: 066/2023, alterada pelas portarias nº: 91/2023, nº: 146/2023, nº: 194/2023, nº: 198/2023 e 210/2023, composta pelo Presidente e membros de apoio, para julgamento do processo em epigrafe.

Conforme relatado em ata anterior, o setor de engenharia solicitou a suspensão da sessão para análise minuciosa da proposta apresentada.

Recebemos o parecer técnico conforme anexo I, onde o setor de engenharia constatou a regularidade da proposta apresentada, havendo apenas uma ressalva quanto ao cronograma físico-financeiro, o qual foi corrigido e assinado pela empresa, conforme anexo II.

Desta forma, nos resta declarar a empresa nos resta declarar a empresa GIDÊ ENGENHARIA LTDA como habilitada e vencedora do certame.

Os autos serão encaminhados para autoridade superior para possível adjudicação e homologação.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes.

Perdigoão/MG, 09 de janeiro de 2024.

JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA
PRESIDENTE DA CPL

JADE REIS DA SILVA
MEMBRO DA CPL



ANEXO I



PARECER TÉCNICO

Perdigão, 08 de janeiro de 2024

À Prefeitura Municipal de Perdigão - MG.

Prezada Presidente da Comissão de licitação,

A Ecb Empresa de Consultoria Brasileira, CNPJ: 27.474.049/0001-32, empresa localizada à Rua Belo Horizonte, nº 81 – Bairro Vila Nova República, Pequi - MG, prestadora de serviços de engenharia neste município, dentro de suas atribuições legais, manifesta sobre as exigências habilitatórias pertinentes à capacitação técnica do licitante, referente ao processo licitatório nº **0118/2023**, tomada de preço nº **010/2023**.

Realizamos a conferência das documentações do edital Cláusula 5 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS da empresa habilitada participante do certame, abaixo detalhamento:

- Todos os subitens da Cláusula 5 foram atendidos, com exceção do item 5.4.1 em que foi apresentado um cronograma físico-financeiro divergente ao licitado.

Em anexo segue o Cronograma físico-financeiro conforme proposta apresentada pela empresa supracitada para análise e assinatura.

JULIANA
MACIEL
MARINHO
VECCI:1160
9392680

Assinado de forma
digital por JULIANA
MACIEL MARINHO
VECCI:1160939268
0
Dados: 2024.01.08
16:08:25 -03'00'

Atenciosamente,

Eng^a Juliana M. Marinho Vecci



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2021/2024

Av. Santa Rita, nº 150, Bairro: Centro, Perdigoão/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel.: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

ANEXO II

CAIXA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO		OGU	
Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Grau de Sigilo
0	940179/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	SIDÉ ENGENHARIA LTDA	#PÚBLICO
					Nº CTEF
					0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	709.319,10	% Período:	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
			% Período:	5,25%	9,28%	60,86%		5,62%	5,42%	9,88%	2,54%	1,17%			
1.2.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO E TERRAPL	22.868,37	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - Rodovia do Calçado	296.541,96	% Período:		14,72%	85,28%									
1.4.	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM SUPERFÍC	39.842,33	% Período:					100,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - Rodovia do C	11.896,59	% Período:							100,00%					
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL - Rodovia do Calç	5.058,12	% Período:								100,00%				
1.7.	SERVIÇOS INICIAIS - Avenida 12 de Dezem	1.715,96	% Período:	100,00%											
1.8.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - Avenida 12	10.925,44	% Período:	100,00%											
1.9.	TERRAPLANAGEM - Avenida 12 de Dezem	3.607,65	% Período:		100,00%										
1.10.	EXECUÇÃO DE ROTATÓRIA E CANTEIROS	80.038,92	% Período:						48,00%	41,67%		10,33%			
1.11.	PAVIMENTAÇÃO - Avenida 12 de Dezembro	197.336,79	% Período:		9,40%	90,60%									
1.12.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - Avenida 12 d	24.817,97	% Período:							100,00%					
1.13.	SINALIZAÇÃO VERTICAL - Avenida 12 de D	12.927,52	% Período:								100,00%				
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
Total: R\$ 709.319,10															
Período:				%:	5,25%	9,28%	60,86%	5,62%	5,42%	9,88%	2,54%	1,17%			
				Repasso:	36.878,74	65.158,55	427.352,98	39.443,91	38.034,40	69.362,63	17.805,79	8.188,91			
				Contrapartida:	372,51	658,17	4.316,70	398,42	384,19	700,63	179,85	82,72			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	37.251,25	65.816,72	431.669,68	39.842,33	38.418,59	70.063,26	17.985,64	8.271,63			
Acumulado:				%:	5,25%	14,53%	75,39%	81,00%	86,42%	96,30%	98,83%	100,00%			
				Repasso:	36.878,74	102.037,29	529.390,27	568.834,18	606.868,58	676.231,21	694.037,00	702.225,91			
				Contrapartida:	372,51	1.030,68	5.347,38	534,73	534,73	6.129,99	6.830,62	7.010,47			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	37.251,25	103.067,97	534.737,65	574.579,98	612.995,57	683.061,83	701.047,47	709.319,10			

PERDIGÃO MG	Responsável Técnico
Local	Nome: FELIPE ALMEIDA SAFAR
segunda-feira, 8 de janeiro de 2024	CREA/CAU: CREA: MG 163.907/D
PMV3.0.4	