MUNICIPIO DE PERDIGAO - 2017/2020
Av. Santa Rita, n2: 150 - Centro - Perdigdo/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19
Tel./Fax: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

CONTRATO N° 009/2020

CLAUSULA | - DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1.1 Sdo partes contratantes o Municipio de Perdigdo, inscrito no CNPJ N°:
18.301.051/0001-19, localizado na Avenida Santa Rita, n°: 150, Bairro: Centro, nesta
cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Gilmar Teodoro de S&o José,
inscrito no CPF n° 228.611.736-53, de ora em diante denominado CONTRATANTE e a
empresa CONSTRUCOES REIS & REIS DE ABAETE - EIRELI, inscrita no CNPJ: n°
16.781.933/0001-01, com sede na Rua Doutor Anténio Amador, n° 397, Loja 02 Anexo,
Bairro: Centro, Abaeté/MG, CEP: 35.620-000 neste ato representado pelo(a) ALENCAR
DOS REIS, profissdo Empresario, estado civil: Casado, residente e domiciliado em Rua
Antbnio José Pereira, n° 1230, Bairro: Bela Vista, Abaeté/MG, CEP: 35.620-000, portador
do CPF: n° 668.757.906-10, ora em diante denominada CONTRATADA.

1.2 O presente contrato tem por fundamento a Tomada de Preco n° 000004/2020,
realizada no dia 09/03/2020, homologada pelo Prefeito Municipal, Sr. Gilmar Teodoro de
Séo José, conforme despacho constante do Processo Licitatorio n° 000018/2020.

CLAUSULA Il - DO OBJETO DO CONTRATO, DO REGIME DE EXECUCAO E DOS
CASOS OMISSOS

2.1 O objeto do presente contrato € a Contratacdo de Empresa Especializada para
Execucédo de Obra de Construcdo de Rampa de Acesso e Acabamento de Salas da Creche
Maria de Fatima Oliveira e Silva Santana, no Municipio de Perdigdo/MG, em conformidade
com Memorial descritivo e anexos deste edital, e dos dispositivos da Lei Federal 8.666/93
e suas alteracdes posteriores.

2.2 - Aplica-se a execucao do objeto do presente contrato e, em especial aos casos
omissos, a Lei federal n° 8.666/93, as normas e principios aplicaveis a administracdo
Publica, e, supletivamente, as normas e principios determinados no Cédigo Civil Brasileiro
para contratos.

2.3 - Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcri¢cdo: o Edital do
Processo Licitatério 000018/2020; o Memorial Descritivo; o Memorial de Calculo; os
Projetos; o Cronograma Fisico-Financeiro; a Planilha Or¢camentaria;

2.4 - ACONTRATADA executara a obra objeto deste contrato sob o regime de Empreitada
Global.

CLAUSULA Il - DOS PRECOS, MEDICOES, REAJUSTAMENTO, PAGAMENTO,

CORRECAO MONETARIA E DOTACAO ORCAMENTARIA.

1

CONTRATO N° 009/2020

CONSTRUGOES REIS & REIS DE ABAETE - EIRELI

PROCESSO LICITATORIO N° 000018/2020, TOMADA DE PREGO N° 000004/2020, REALIZADA NO DIA 09/03/2020


mailto:licitacao@perdigao.mg.gov.br

MUNICIPIO DE PERDIGAO - 2017/2020
Av. Santa Rita, n2: 150 - Centro - Perdigdo/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19
Tel./Fax: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

3.1 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelos trabalhos executados, uma vez
integralmente concluidos, conforme especificacdo constante do projeto de engenharia e
cronograma fisico/financeiro o valor global de R$ 94.301,68 (Noventa e Quatro Mil,
Trezentos e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos).

3.1.1 - O preco contratual é inalteravel e irreajustavel em periodo inferior a 1 (Um)
ano, constituindo todos os servicos e materiais necessarios conforme proposta
comercial para a perfeita execucéo e finalidade do objeto. O pagamento sera em
parcelas conforme as medicdes pela completa e perfeita execucéo dos trabalhos.

3.1.2 - A CONTRATADA néo tera direito ao pagamento de trabalhos que executar
sem prévia ordem ou autorizacdo escrita, trabalhos refeitos por vicios na execucao,
nem em qualquer hipétese por pessoal ou equipamento paralisado.

3.2 - O fornecimento de matérias e 0s servi¢cos e obras que compde 0 objeto deste edital
serdo medidos através de acompanhamento fisico e levantamento do quantitativo em
campo, bem como da qualidade dos mesmos, sendo contabilizados e somados a cada
periodo de 30 dias ou quando se fizer necessario, parcialmente a critério do Municipio.

a) Caso a fiscalizacdo observe que os materiais, servigcos e obras ndo apresentam a
qualidade especificada, defeitos ou vicios de fabricacdo ou construtivos, podera
glosar, solicitar a substituicdo ou interromper e execucao temporaria dos servicos até
gue eles venham a ser corrigidos pelo contratado. Os materiais, servi¢cos e obras que
estiverem sob suspenc¢éo ndo serdo apropriados nos relatérios de medicéo até que a
empresa contratada efetue a substituicdo ou correcéo;

b) A substituicdo ou correcao de defeitos ou vicios construtivos ou de fornecimento
sera de integral responsabilidade da contratada.

c) A gualidade dos produtos aplicados na obra, necessariamente, tem que atender ao
padrdo de qualidade da Secretaria Municipal de Obras.

3.3 - Os recursos destinatarios a obra objeto desta licitacdo do dotacdo orcamentaria n°:

ESPECIFICACAO DOTACAO FICHA | FONTE
12.365.1204.2025 — CONSERV. 3.3.90.39.00 — OUTROS 130 1.01.00
PREDIO ESCOLA EDUCACAO SERV. TERCEIROS - 1.47.00
INFANTIL PESSOA JURIDICA
12.365.1204.1002 — AMPLIA. 4.4.90.51.00 - OBRAS E 199 1.19.00
PREDIO ESCOLA EDUCACAO INSTALACOES
INFANTIL

3.4 Serédo realizadas medicbes dos servicos executados e materiais empregados para
apresentacdo no Departamento de Engenharia. Depois de aprovada a medicdo, sera
encaminhada a Secretaria Municipal de Administracdo, para aprovagédo da Nota fiscal e
devera ser acompanhada dos seguintes documentos:
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a) Nota fiscal correspondente a medicao;
b) Oficio do municipio de Perdigao solicitando o pagamento de nota fiscal;

c) Copias dos comprovantes de recolhimento, pelo contratado, dos encargos sociais
devidos ao INSS (GPS) e FGTS (GFIP), vinculadas a matricula CEl da obras e ISS;

d) Declaracao firmada pelo contador e responsavel técnico da empresa atestando que
os declarados estdo regularmente contabilizados, relativos ao més da efetiva
prestacao de servicos.

3.5. Os pagamentos das medicdes serao realizados no prazo de até 15 (quinze) dias apos
a apresentacao das documentacdes relacionados neste edital.

CLAUSULA IV - DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. Sera exigida prestacdo de garantia de execucao da obra no importe de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritura, mediante registro em sistemas centralizados de liquidacéo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdbmicos, conforme definido pelo ministério da fazenda;

b) Seguro-garantia;
c¢) Fianca bancaria.

4.2 - A garantia prestada pelo contratado ser liberada ou restituida em noventa dias da
data do recebimento definitivo da obra.

4.3 - A garantia da participacao sera considerada para fins de garantia de execucéo.

4.4 - Caso o contratado opte por garantia na modalidade titulos da divida publica, sua
admissao fica condicionada a afericdo pela comisséo de LicitagBes da veracidade e valor
do titulo apresentado. Verificada a imprestabilidade do titulo apresentado ou a
desconformidade com os valores indicados, o contratado perdera o direito a adjudicagéo e
homologacao do objeto deste certame, sujeitando-se ao pagamento de multa de valor igual
a 10% (dez por cento) do valor total do contrato sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

CLAUSULA V - DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DAS
OBRAS

5.1 O prazo de execucao das obras € estabelecido em 90 (Noventa) dias, contados a partir
do dia subsequente ao da entrega, pelo Municipio, da ordem de servicos na forma do
cronograma apresentado pela CONTRATADA em sua proposta.
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5.1.1 O prazo para inicio da execuc¢ao das obras é de 5 (Cinco) dias apds o recebimento
da ordem de servigos

CLAUSULA VI - DA ALTERACAO CONTRATUAL

6.1 O presente contrato poderd ser alterado, observando disposto na Lei Federal n°
8.666/93, no que couber a sua validade.

CLAUSULA VII - DA COORDENACAO E FISCALIZACAO

7.1 A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada um funcionéario da Prefeitura
do Setor de Engenharia, nomeado para fiscalizar a execucdo dos servicos, sendo ele
Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal, especialmente designado, de acordo com a
legislacao vigente.

CLAUSULA VIl - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

8.1 - E responsabilidade da CONTRATADA executar a obra em estrito atendimento as
determinacdes do edital e, além disso:

8.1.1 Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela protecao e
conservacgao de toda a parte executada;

8.1.2 Executar, imediatamente, por iniciativa propria ou solicitacédo da fiscalizacéo, os
reparos que se fizerem necessérios nos servicos e obras executados;

8.1.3 Permitir e facilitar a fiscalizacao pelo Municipio;

8.1.4 Providenciar a colocacédo de placas;

8.1.5 Informar a fiscalizacdo do Municipio a ocorréncia de quais atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a concluséo da obra ou servi¢co dentro
do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas;

8.1.6 Responsabilizar-se civiimente pela obra e manter em seu quadro permanente
0 Responsavel Técnico respectivo;

8.1.7 Zelar pela total seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro da obra;

8.1.8 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios,
previdenciérios e trabalhistas, resultantes da contratagdo das obras e servigos, bem
como pelo registro de contrato junto ao CREA/MG;
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8.1.9 Manter atualizado, o Diario de Obra, que devera ser preenchido, mantido em
local disponivel das obras ou servi¢os, e fornecido a Prefeitura Municipal de Perdigédo
uma via juntamente com as medic¢des realizadas;

8.1.10 Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnélogos que sejam
exigidos pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Perdigéo e pelas normas técnicas
pertinentes, sem 6nus para 0 Municipio;

8.1.11 Providenciar, junto aos 0rgdos competentes, por sua conta exclusivos, a
aprovacao das licengas necessarias a sua execucao da obra;

8.1.12 Encaminhar ao Municipio, uma copia da Anotacdo da Responsabilidade
Técnica da obra junto ao CREA/MG;

8.1.13 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a
fiscalizacao;

8.1.14 Manter a frente dos trabalhos, Engenheiro Civil especialmente credenciado
para representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio, durante toda a jornada diaria de
trabalho;

8.1.15 Retirar ou substituir, no prazo de 24 (Vinte e Quatro) horas, qualquer
funcionario que néo esteja atendendo a contento a fiscalizagdo, anotando o fato no
Diéario de Obra;

8.1.16 Manter-se nas mesmas condi¢cdes da habilitacdo durante toda a vigéncia do
contrato.

8.1.17 Ser& exigido da CONTRATADA a apresentacdo a CONTRATANTE, via em
original até 05 (Cinco) dias apds a assinatura do Contrato as ART referentes a
Execucédo do Projeto de acordo com suas especialidades.

8.2 - E responsabilidade do CONTRATANTE fiscalizar a execucédo da obra em estrito
atendimento as determinacfes do edital e também:

8.2.1 Realizar as medicdes e encaminha-las;

8.2.2 Realizar os pagamentos na forma do edital.

CLAUSULA IX - DA SINALIZACAO

9.1 ACONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execugéo do contrato,
sinalizacdo de acordo com a Norma Técnica, e conforme estabelece o art. 88, paragrafo
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anico, e o art. 95, § 1°do CTB e a Resolucéo n° 561/15 do CONTRAM, ficando responsavel
por acidente decorrente de sua omisséao.

CLAUSULA X - DA NOVACAO

10.1 Toda e qualquer tolerancia por parte do Municipio, na exigéncia do cumprimento do
presente contrato, ndo constituira novagdo, nem, muito menos, a extincdo da respectiva
obrigacéo, que podera ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA XI - DO RECEBIMENTO E MANUTENCAO

11.1 A obra objeto do contrato sera recebida pelo Municipio, provisoriamente e
definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso |, “a” e “b”, da Lei Federal n°® 8.666/93.

CLAUSULA XII - DA SUBCONTRATACAO

12.1 - A critério exclusivo do Municipio e mediante prévia e expressa autorizacdo, por
escrito, do Prefeito Municipal, a CONTRATADA podera, nos termos do art. 72 da Lei
Federal n® 8.666/93, subcontratar parte da obra ou servi¢o até o limite de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato.

CLAUSULA XIIl - DAS PENALIDADES

13.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢cdes previstas neste Edital, na
proposta e no Contrato, a Prefeitura podera aplicar a contratada as san¢fes previstas no
Art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores, sem prejuizo da responsabilidade
civil e penal cabiveis;

13.2 - As penalidades Contratuais serdo: a adverténcia; a multa; a perda da garantia; a
rescisdo do Contrato; a perda do direito a Declaracdo de idoneidade; o impedimento de
contratar com a administracdo por um periodo de 05 (Cinco) anos, bem como ressarcir
integralmente a CONTRATANTE em caso de descumprimento das obrigacdes.

13.2.1 - O impedimento de contratar com a administracdo e também da Declaragéo
de ldoneidade, sera declarada pelo Chefe do Poder Executivo da CONTRATANTE,
em fungdo da natureza e gravidade da falta cometida e penalidades aplicadas,
considerando, ainda, as circunstancias e o interesse da CONTRATANTE.

13.3 - Ressalvada a Hipotese de forca maior, a inexecucao parcial ou total dos servigos
Objetos desta contratacéo, nos prazos fixados no Cronograma Fisico-Financeiro constante
no anexo Xl do Edital, sujeitardo a CONTRATADA a aplicacdo das seguintes multas:
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13.3.1-0,3 (Trés Décimos por Cento) por dia até o 302 (Trigésimo) dia de atraso na
prestacao dos servigos, sobre o valor do servi¢go néo realizado;

13.3.2 -10% (Dez por Cento) sobre o valor do servigco nao realizado, no caso de atraso
na prestacao dos servicos, superior a 40 (Quarenta) dias, com 0 consequente
cancelamento do contrato;

13.3.3 -5% (Cinco) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada,
injustificadamente, desistir do mesmao.

13.4 - Entende-se por motivo de forca maior: guerra, epidemias, bloqueios, tempestades,
enchentes, raios, blackout, perturbacbes civis, explosbes, ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes aos acima, ou de for¢a equivalente, que fuja do controle das
partes interessadas.

CLAUSULA XIV - DA RESCISAO

14.1 - Este contrato poderda ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal
n° 8.666/93, observadas as disposi¢des contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei.

Rescinde-se, também, o presente contrato pela inobservancia, por parte do
CONTRATADO, do cronograma fisico-financeiro da execucdo da obra, o qual faz parte
integrante deste contrato.

CLAUSULA XV - DO FORO

15.1 - Para solugéo das questdes decorrentes deste contrato, elege-se o foro da Comarca
de Nova Serrana/MG, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer davidas ou litigios oriundos da execucéo deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado
o presente instrumento, em 3 (Trés) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado
conforme, é assinado pela contratante, pela contratada e por 2 (Duas) testemunhas abaixo
nomeadas.

Perdigdo/MG, 17 de marco de 2020.

MUNICIPIO DE PERDIGAO/MG
CNPJ: 18.301.051/0001-19
CONTRATANTE
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CONSTRUGCOES REIS & REIS DE ABAETE — EIRELI
CNPJ: 16.781.933/0001-01
ALENCAR DOS REIS
CPF: N° 668.757.906-10

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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